

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						0,00

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	5.8.2015			
Odberateľ: Obec Zámotov		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej Miesto:							
Objekt Vlastný							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	5.8.2015			
Odberateľ: Obec Zámotov		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ					26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Zámutov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 5.8.2015

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	2,8400	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	3,9100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	8,9600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0400	8,3500
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	15,8100	8,3500
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,3400	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,2000	0,2200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0200
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,9200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	2,0500	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	1,6400	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	5,3900	0,2500

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	21,2200	8,6000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Odberateľ: Obec Zámotov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 5.8.2015

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	139811101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 5 až 7	m3	2,000			0,00	0,000	0,000
1/A 1	162201151	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 do 20m	m3	2,000			0,00	0,000	0,000
1/A 1	162401151	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 1500 m	m3	2,000			0,00	0,000	0,000
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	2,000			0,00	0,000	0,000
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	1,700			0,00	0,000	0,000
S/S60	5833785100	Štrkopiesok	m3	1,700			0,00	2,839	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	2,840
		ZÁKLADY							
2/A 2	216904212	Očistenie plôch pod dlažbu a koberec	m2	102,000			0,00	0,057	0,000
		ZÁKLADY				0,00	0,00	0,00	0,060
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311272120	Murivo nosné z tvárnic YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P4-500	m3	0,418			0,00	0,396	0,000
11/A 1	342272121	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100 mm alebo ekvivalent	m2	4,200			0,00	0,500	0,000
14/C 1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehľami	m3	0,216			0,00	0,420	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
14/C 1	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehkami	m3	0,727			0,00	1,419	0,000	
14/C 1	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong alebo ekvivalent hr. 100 mm	m2	2,720			0,00	0,188	0,000	
14/C 1	340291111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	3,200			0,00	0,000	0,000	
14/C 1	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	1,960			0,00	0,989	0,000	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	3,910	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612401991	Príplatok za prísadou na zvýšenie priľnavoti postreku pod omietky stien a pilierov	m2	16,693			0,00	0,002	0,000	
11/A 1	612421637	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	16,693			0,00	0,796	0,000	
11/A 1	612451111	Vnútoraná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	29,100			0,00	1,190	0,000	
11/A 1	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	17,873			0,00	2,200	0,000	
11/A 1	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent hrúbky 3mm	m2	17,873			0,00	0,082	0,000	
14/C 1	611421431	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových	m2	54,000			0,00	1,705	0,000	
14/C 1	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	2,000			0,00	0,091	0,000	
14/C 1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	77,780			0,00	2,214	0,000	
14/C 1	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,300			0,00	0,678	0,000	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	8,960	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE								
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	119,873			0,00	0,000	0,000	
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,196 t	m2	23,743			0,00	0,016	3,110	

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	0,824			0,00	0,000	1,319
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	16,483			0,00	0,000	0,330
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	8,000			0,00	0,000	0,000
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	0,540			0,00	0,001	0,041
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	10,200			0,00	0,012	0,898
13/B 1	969011121	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia,DN do52 mm - 0,013 t	m	12,000			0,00	0,005	0,156
13/B 1	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,037 t	m	7,000			0,00	0,004	0,259
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,068 t	m2	32,950			0,00	0,000	2,241
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,352			0,00	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,352			0,00	0,000	0,000
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	8,352			0,00	0,000	0,000
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,352			0,00	0,000	0,000
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	8,352			0,00	0,000	0,000
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	25,056			0,00	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000214	HZS - nepredvídané práce	hod	10,000			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,040
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,806			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	15,810	8,350
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K alebo ekvivalent na ploche vodorovnej	m2	1,000			0,00	0,000	0,000	
711/A 1	711123141	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K alebo ekvivalent na ploche zvislej	m2	6,000			0,00	0,001	0,000	
721/A 1	725	Izolácia proti vode s napojením na existujúcu izoláciu po výkopoch	m2	1,000			0,00	0,004	0,000	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,00	0,00	0,010	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482303	Montáž trubíc hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	8,000			0,00	0,004	0,000	
713/A 4	713482305	Montáž trubíc hr.10 mm,vnút.priemer do 42 mm	m	6,000			0,00	0,003	0,000	
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,008			0,00	0,000	0,000	
S/S20	2837710800	Mirelon izolácia D25 hr. 6 mm alebo ekvivalent	m	8,160			0,00	0,001	0,000	
S/S20	2837711000	Mirelon izolácia D32 hr. 10 mm alebo ekvivalent	m	6,120			0,00	0,001	0,000	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00	0,010	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171109	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	4,000			0,00	0,085	0,000	
721/A 1	721173205	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	5,000			0,00	0,005	0,000	
721/A 1	721173206	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	2,000			0,00	0,003	0,000	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	5,000			0,00	0,000	0,000	

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
721/A 1	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1,8	ks	1,000			0,00	0,000	0,000	
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	1,000			0,00	0,000	0,000	
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	11,000			0,00	0,087	0,000	
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	11,000			0,00	0,000	0,000	
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,340			0,00	0,000	0,000	
721/C 1	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	2,000			0,00	0,009	0,000	
721/C 1	721140907	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	2,000			0,00	0,150	0,000	
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00	0,00	0,00	0,340	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	8,000			0,00	0,003	0,000	
721/A 2	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	m	6,000			0,00	0,003	0,000	
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000			0,00	0,003	0,000	
721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000			0,00	0,009	0,000	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	14,000			0,00	0,003	0,000	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000			0,00	0,000	0,000	
721/A 2	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,010			0,00	0,000	0,000	
721/B 2	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	12,000			0,00	0,000	0,003	
721/B 2	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,003			0,00	0,000	0,000	
721/C 2	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	2,000			0,00	0,000	0,000	

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/C 2	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
S/S20	2864828700	Nástenka 1/2" pre vytokový ventil	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
S/S50	5518000184	Nástenka 1/2" pre batériu	pár	6,000			0,00	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,00	0,00	0,00	0,020
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb	4,000			0,00	0,008	0,000
721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	5,000			0,00	0,007	0,000
721/A 5	725219601	Montáž polostípa umývadla	súb	5,000			0,00	0,015	0,000
721/A 5	725241112	Montáž vaničky sprchovej - štvorcová 900x900 mm	súb	1,000			0,00	0,014	0,000
721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,000			0,00	0,001	0,000
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	5,000			0,00	0,001	0,000
721/A 5	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej,držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,200			0,00	0,000	0,000
721/B 5	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	5,000			0,00	0,000	0,097
721/B 5	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	súb	3,000			0,00	0,000	0,052
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	3,000			0,00	0,000	0,058
721/B 5	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,220			0,00	0,000	0,000
721/B 5	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,220			0,00	0,000	0,000
721/B 5	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	8,000			0,00	0,000	0,004

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
721/B 5	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	3,000			0,00	0,000	0,005	
721/B 5	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,jednoduchá 0.00085 t	ks	3,000			0,00	0,000	0,003	
721/B 5	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky	ks	3,000			0,00	0,000	0,003	
S/S50	5514427800	Batéria umývadlová páková nástenná	ks	5,000			0,00	0,005	0,000	
S/S50	5514677660	Sprchová batéria páková nástenná s držiakom sprchy	ks	1,000			0,00	0,003	0,000	
S/S50	5518300006	Sanitárne armatúry Guľový rohový ventil s hadičkou pancierovou	ks	5,000			0,00	0,000	0,000	
S/S50	5542350300	Vanička sprchová protiskĺzová štvorec 90x90 cm	ks	1,000			0,00	0,030	0,000	
S/S90	6420135170	Sanitárna keramika umývadlo pre materské školy	ks	5,000			0,00	0,060	0,000	
S/S90	6424310177	Sanitárna keramika polostĺp umývadlový	ks	5,000			0,00	0,005	0,000	
S/S90	6424310553	Sanitárna keramika WC kombi pre materské školy	ks	4,000			0,00	0,052	0,000	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00	0,00	0,00	0,200	0,220
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE								
731/C 2	732291915	Napustenie vyhrievacích telies a výmeníkov do 1000 l pri oprave	ks	1,000			0,00	0,000	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	733111203	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 15	m	2,000			0,00	0,012	0,000	
731/A 3	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 15	ks	2,000			0,00	0,000	0,000	
731/A 3	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,014			0,00	0,000	0,000	
731/B 3	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	2,000			0,00	0,000	0,002	

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
731/C 3	733191913	Oprava potrubia z oceľových závitových rúrok - zaslepenie kovaním a zvarením DN 15	ks	2,000			0,00	0,001	0,000
731/C 3	733191923	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15	ks	2,000			0,00	0,001	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,010	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
731/A 4	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,002			0,00	0,000	0,000
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
S/S40	4848902900	Armatúry a príslušenstvo vykurovania Term.ventil pripojenie na rebrík	ks	1,000			0,00	0,002	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
731/A 5	735419126	Montáž vykurovacieho rebríka	súb	1,000			0,00	0,034	0,000
731/A 5	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,076			0,00	0,000	0,000
731/B 5	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm	ks	1,000			0,00	0,000	0,024
731/B 5	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	14,000			0,00	0,000	0,000
S/S40	4845504030	Vykurovacie rebríky 770/1810	ks	1,000			0,00	0,042	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,00	0,00	0,080	0,020
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763138312	Sadrokartónový podhľad s oceľovou konštrukciou z dosiek sadrokartónových vhodných do vlhkého prostredia upevnený na závesoch Nonius a parozábranou	m2	17,873			0,00	0,919	0,000
763/A 2	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,919			0,00	0,000	0,000
		DREVOSTAVBY				0,00	0,00	0,920	0,000

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
721/A 1	725	Montáž a dodávka dvojdielných posuvných dverí 150x190 cm s obložkovou zárubňou š. 45 cm	KUS	1,000			0,00	0,004	0,000
721/A 1	725	Montáž a dodávka obloženia krytov radiátorov v. do 80 cm	m	8,000			0,00	0,030	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,00	0,00	0,030
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné výška 150 mm	m	42,500			0,00	0,041	0,000
771/A 1	771577110	Montáž podlahy z keramických dlaždíc 30 x 30 cm do flexibilného tmelu so škárovaním	m2	17,783			0,00	0,084	0,000
771/A 1	771577115	Montáž podlahy z keramických dlaždíc 35 x 35 cm do flexibilného tmelu so škárovaním	m2	48,000			0,00	0,227	0,000
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,045			0,00	0,000	0,000
S/S70	5976407100	Dlaždice keramické CAPRI ORANGE 30x30 cm alebo ekvivalent	m2	18,139			0,00	0,417	0,000
S/S70	5976408000	Dlaždice keramické LAMBERT ROŽ 35x35 cm alebo ekvivalent	m2	55,463			0,00	1,276	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	0,00	0,00	2,050
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/A 2	776572110	Montáž a dodávka koberca vhodného do materskej školy so soklíkom	m2	54,000			0,00	0,001	0,000
		PODLAHY POVLAKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 250x400 mm	m2	29,100			0,00	0,015	0,000
771/A 2	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	73,700			0,00	0,018	0,000
771/A 2	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,641			0,00	0,000	0,000

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
P/PE	15	Plastový profil pre obklad	m	75,174			0,00	0,000	0,000	
S/S70	5976497000	Obkladačky keramické SPRING ARANCIO alebo ekvivalent 25x40 cm	m2	13,821			0,00	0,890	0,000	
S/S70	5976560500	Obkladačky keramické SPRING BIANCO alebo ekvivalent 25x40 cm	m2	13,821			0,00	0,290	0,000	
S/S70	5976585500	Obkladačky keramické DEKOR SPRING ARANCIO alebo ekvivalent 25x40 cm	kus	20,400			0,00	0,428	0,000	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,00	0,00	0,00	1,640	0,000
		NÁTERY								
783/A 1	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	8,000			0,00	0,001	0,000	
783/A 1	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	33,240			0,00	0,016	0,000	
783/A 1	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	54,000			0,00	0,029	0,000	
783/A 1	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	61,233			0,00	0,024	0,000	
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	17,873			0,00	0,010	0,000	
		NÁTERY				0,00	0,00	0,00	0,080	0,000
		Práce PSV				0,00	0,00	0,00	5,390	0,250
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
721/A 1	725	Demontáž existujúcich žiarivkových svietidiel a dodávka a montáž nových žiarivkových svietdiel dl. 1,2 m	KUS	6,000			0,00	0,022	0,000	
921/M21	210010301	Škatula prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	KS	1,000			0,00	0,000	0,000	
921/M21	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vc.zapojenia jedнопólový - radenie 1	KS	1,000			0,00	0,000	0,000	

Rožpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210201001	Svietidlo žiarivkové - 4x18 W. stropné	KS	4,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210201001	Kábel N2XH-J 3Cx1,5	m	12,000			0,00	0,000	0,000
921/M21	210201012	Demontážne práce, zistenie skutkového stavu	sub	1,000			0,00	0,000	0,000
922/M22	220730341	elektro revízia čiastočná	sub	1,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT1	JEDNOPÓPLOVY VYPÍNAČ, RADENIE 1, IP 20	KS	1,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT10	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ. 2x18W. IP 20	KS	4,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT12	ŽIARIVKA 18W	KS	16,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT17	PODRUŽNY MATERIÁL	sub	1,000			0,00	0,000	0,000
P/PE	MAT6	KÁBEL N2XH-J 3Cx1,5	M	10,000			0,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,00	0,00	0,020
		Montážne práce				0,00	0,00	0,00	0,020
Vlastný				Celkom		0,00	0,00	0,00	21,220
									8,600