

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikaácií v obci Zámutov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade						
Rekonštrukci miestnej komunikácie v obci						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikačii v obci Zá Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 02.10.2018			
Odberateľ: Obec Zámotov		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikaácií v obci Zá Miesto:				
Objekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	02.10.2018
Odberateľ: Obec Zámotov		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikačných v obci Zámotov

Objekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.10.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY				146,2900	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				146,2900	0,0000
Celkom v EUR				146,2900	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia miestnych komunikaácií v obci Zámutov / Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade

Odberateľ: Obec Zámutov			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.10.2018					
Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikaácií v obci Zámutov								
Objekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Súť
		Práce HSV						
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	573211111	Postrek asphaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 100,000			0,671	
221/A 1	577142112	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 100,000			145,618	
		SPEVNENÉ PLOCHY					146,290	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asphaltovým alebo betónovým	t	146,289				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					146,290	0,000
		Celkom v EUR					146,290	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikačii v obci Zá Miesto:				
Objekt Rekonštrukci miestnej komunikácie v obci				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	02.10.2018
Odberateľ: Obec Zámotov		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikačných v obci Zámotov

Objekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.10.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY				53,2000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				53,2000	0,0000
Celkom v EUR				53,2000	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia miestnych komunikaácií v obci Zámutov / Rekonštrukci miestnej komunikácie v obci

Odberateľ: Obec Zámutov			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.10.2018					
Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikaácií v obci Zámutov								
Objekt Rekonštrukci miestnej komunikácie v obci								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	573211111	Postrek asphaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	400,000			0,244	
221/A 1	577142112	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	400,000			52,952	
		SPEVNENÉ PLOCHY					53,200	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asphaltovým alebo betónovým	t	53,196				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					53,200	0,000
		Celkom v EUR					53,200	0,000