

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO-01 ASR						
SO-01 ÚK						
SO-01 ELI						
SO-01 ZTI						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacity Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 28.11.2016			
Odberateľ: Obec Zámotov		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: ateliér - m		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacity Miesto:

Objekt SO-01 ASR

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.11.2016

Odberateľ: Obec Zámotov IČO:

DIČ:

Dodávateľ: IČO:

DIČ:

Projektant: ateliér - m IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z

	23 DPH 0% z	
	24 Spolu	
	F	
Odberateľ	26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Zámotov

Projektant: ateliér - m

Dodávateľ:

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít

Objekt SO-01 ASR

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 28.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				9,2600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				3,7400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,0500	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				14,0400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				25,3900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				6,8700	108,6300
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				59,3400	108,6300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,2400	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				3,7100	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				18,3500	0,0000
DREVOSTAVBY				15,7400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				2,2000	2,0400
KRYTINY TVRDÉ				0,0400	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,1200	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				4,1800	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,8700	0,0500
PODLAHY POVLAKOVÉ				0,4200	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				1,2200	0,0300
NÁTERY				0,4700	0,0000
Práce PSV				47,5600	2,1200

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				4,3200	0,0000
Montážne práce				4,3200	0,0000
Celkom				111,2200	110,7500

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Odberateľ: Obec Zámotov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.11.2016

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít

Objekt SO-01 ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	0,800				0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,997				0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	0,499				0,000	0,000
1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	1,109				0,000	0,000
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,555				0,000	0,000
1/A 1	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	8,570				0,000	0,000
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,800				0,000	0,000
P/PE	583372130	Štrkopiesok zásypový	M3	6,464				0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,461				0,894	0,000
11/A 1	274313611	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	1,522				3,680	0,000
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	2,493				0,002	0,000
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	2,493				0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,933				4,678	0,000
11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	3,296				0,002	0,000
11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	3,295				0,000	0,000
		ZÁKLADY						9,260	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP alebo ekvivalent, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	kus	2,000				0,060	0,000
11/A 1	317165202	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm	kus	1,000				0,081	0,000
11/A 1	346244371	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 140 mm s vyplnením rozpínateľnou maltou	m2	0,880				0,250	0,000
12/A 1	340001001	Rezanie stenových pórobetónových múrov hr. od 200 do 300 mm	m	10,200				0,000	0,000
14/C 1	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,282				0,344	0,000
14/C 1	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,818				0,994	0,000
14/C 1	310279843	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tvárnicami v nadzákladovom murive	m3	1,443				0,309	0,000
14/C 1	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	1,200				0,356	0,000
14/C 1	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	2,660				1,342	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						3,740	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12/A 2	446122001	Montáž nadstrešného výlezu na strechu 600x600 mm	kus	1,000				0,010	0,000
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	27,675				0,008	0,000
S/S90	6113908220	Revízny otvor protipožiarny, zateplený, 600x600 mm, označenie RO	kus	1,000				0,015	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S90	6936651300	Geotextília	m2	33,210				0,013	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,050	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	27,675				10,262	0,000
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2 do lôžka hr. 4-8 mm hr. 40 mm	m2	27,675				3,100	0,000
221/A 1	597962502	Osadenie odvodňovacieho žľabu líniového s krycím roštom do bet.lôžka C 25/30 s napojením do kanalizácie	m	3,100				0,626	0,000
P/P 1	592029190110	Zámková dlažba hr. 60 mm	M2	27,952				0,000	0,000
S/S70	5923010054	Odvodňovací žľabliniový s doplnkami a krycím roštom	m	3,100				0,052	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						14,040	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612401991	Príplatok za prísadou na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stien a pilierov	m2	74,179				0,007	0,000
11/A 1	612421637	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	74,178				3,538	0,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	7,025				0,014	0,000
11/A 1	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	34,040				0,003	0,000
11/A 1	622464111	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s podkladným náterom	m2	193,203				0,464	0,000
11/A 1	625251120	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 120 mm, označenie F4	m2	21,070				0,766	0,000
11/A 1	625260119	Kontaktný zatepľovací systém EPS-F hr. 120 mm, označenie F1, F3 a F5	m2	165,108				1,834	0,000
11/A 1	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,755				4,308	0,000
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,755				4,250	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	1,755				0,000	0,000
11/A 1	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	1,755				0,000	0,000
11/A 1	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	1,755				0,000	0,000
11/A 1	631319173	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	1,755				0,000	0,000
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,072				0,086	0,000
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,675				3,078	0,000
11/A 1	642945111	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	kus	2,000				0,929	0,000
11/A 1	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	17,500				0,154	0,000
14/C 1	611401311	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 m2	kus	2,000				0,115	0,000
14/C 1	611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,684				0,073	0,000
14/C 1	611421431	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových	m2	65,000				2,052	0,000
14/C 1	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,840				0,090	0,000
14/C 1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	95,000				2,705	0,000
14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,130				0,122	0,000
14/C 1	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod prekladmi šírky nad 150 do 300 mm	m	1,320				0,027	0,000
14/C 1	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,100				0,226	0,000
14/C 1	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,113				0,257	0,000
14/C 1	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	2,134				0,196	0,000
14/C 1	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	kus	1,000				0,053	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	283413340	Plastová parapetná doska biela vnútorná š. 120 mm s koncovkami	m	17,500				0,000	0,000
S/S50	5533198300	Zárubňa oceľová 800x1970 mm, pre dvere D05 do muriva	kus	1,000				0,014	0,000
S/S50	5533300300	Oceľová zárubeň pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970, EW-C30/D3, pre dvere označenie D05*	kus	2,000				0,030	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						25,390	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	422,280				0,000	0,000
3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	844,560				0,524	0,000
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	177,305				0,294	0,000
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 4,8 m	m2	17,770				0,105	0,000
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	422,280				0,000	0,000
6/B 1	98101111P	Demolácia krovu postupným rozoberaním	M3	130,780				0,000	3,923
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	306,025				0,000	0,000
11/A 1	953945111	Lišta rohová pre zateplenie	m	74,732				0,000	0,000
11/A 1	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom HILTY HIT RE 500 HAS M16 alebo ekvivalent tesnená lepiacim tmelom HIT-RE 500 alebo ekvivalent do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru	kus	80,000				0,000	0,000
11/A 1	965081713	Vyvrtanie otvoru v betónových konštrukciách do D40 hl. do 500 mm	kus	3,000				0,000	0,000
13/B 1	962086111	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm - 0,075 t	m2	12,768				0,009	1,443
13/B 1	962086121	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm - 0,150 t	m2	29,559				0,067	23,647
13/B 1	965043420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	M3	0,885				0,000	1,947

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
13/B 1	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 1 m ² -2,20000t	m ³	0,150				0,000	0,330
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m ²	7,000				0,000	0,140
13/B 1	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. nad 200 mm -1,400 t	m ³	49,791				0,000	69,707
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla do 1,5 m ²	kus	3,000				0,000	0,000
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla do 1,5 m ²	kus	8,000				0,000	0,000
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m ² -0,063 t	m ²	8,408				0,009	0,521
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m ²	4,400				0,005	0,387
13/B 1	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m ² hr. do 300 mm - 0,057 t	kus	1,000				0,000	0,054
13/B 1	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m ² hr. do 450 mm - 0,080 t	kus	2,000				0,003	0,160
13/B 1	974031167	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom alebo porobetónovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 150 mm a š. do 300 mm - 0,081 t	m	4,000				0,002	0,324
13/B 1	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m ² -0,068 t	m ²	0,500				0,000	0,034
13/B 1	978071411	Odstránenie izolácie KZS z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t. označenie B5	m ²	53,700				0,000	6,014
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	108,632				0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	108,632				0,000	0,000
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	108,632				0,000	0,000
16/A 1	962048115	Búranie konštr. nad 2m ² z betónu železového, označenie B6	m ³	0,700				0,000	0,000
221/A 1	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	m	23,600				3,981	0,000
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	108,632				0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	1 629,480				0,000	0,000
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	108,632				0,000	0,000
721/A 1	725	Demontáž a prekládka dymovodu a komína D100, označenie B12	KUS	1,000				0,004	0,000
P/PC	1476-20	Demontáž a prekládka VZT potrubia digestoru D100, označenie B10	KUS	1,000				0,000	0,000
S/S70	5922901840	Palisáda mini 11,5/11,5/30 cm, sivá	kus	207,270				1,865	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						6,870	108,630
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	63,659				0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						59,340	108,630
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	17,555				0,000	0,000
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	35,110				0,014	0,000
711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,241				0,000	0,000
721/A 1	725	Príplatok za napojenie na existujúcu izoláciu	m	13,550				0,050	0,000
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,005				0,005	0,000
S/S90	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	40,377				0,172	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						0,240	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
713/A 1	713054680	Montáž a dodávka paropriepustnej fólie stien	m2	161,127				0,000	0,000
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	232,776				0,000	0,000
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	366,413				0,011	0,000
713/A 1	713161510	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy kladená voľne hr. nad 10 cm	m2	214,809				0,000	0,000
713/A 1	713191122	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom separačnej fólie	m2	35,110				0,056	0,000
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,711				0,000	0,000
R/R 0	713054666	Montáž a dodávka akustickej podložky v miestach ukotvenia OSB dosky - skladba M2	m2	38,374				0,000	0,000
R/R 0	713054670	Montáž a dodávka parozábrany podláh	m2	174,429				0,000	0,000
S/S20	2837642160	Polystyrén Expandovaný podlahový EPS 200 hr. 20 mm	m2	177,918				0,080	0,000
S/S20	2837642204	Polystyrén PSE hr. 80 mm, izolácia podláh	m2	17,906				0,537	0,000
S/S90	6314150060	Nobasil MPN alebo ekvivalent hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	16,472				0,059	0,000
S/S90	6314150080	Nobasil MPN alebo ekvivalent hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	16,472				0,074	0,000
S/S90	6314150110	Nobasil MPN alebo ekvivalent hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	243,547				1,461	0,000
S/S90	6314150160	Tepelná izolácia podlahy hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	177,918				0,712	0,000
S/S90	6314150160	Nobasil-Knauf Insulation alebo ekvivalent tepelná izolácia hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	180,046				0,720	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						3,710	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	28,500				0,028	0,000
762/A 1	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	342,400				0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762342210	Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	342,400				0,000	0,000
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	24,210				0,570	0,000
762/A 1	762431362	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 12 mm skrutkovaných k oceľovým nosníkom	m2	202,535				1,566	0,000
762/A 1	762431371	Obloženie stien - olemovanie otvorov z dosiek OSB hrúbky 12 mm skrutkovaných k oceľovým nosníkom	m2	13,152				0,102	0,000
762/A 1	762431500	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien a podhľadov	m	708,873				0,021	0,000
762/A 1	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z OSB dosák alebo CETRIS alebo ekvivalent dosák priskrutkovaním	m2	174,429				0,000	0,000
762/A 1	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	174,429				0,000	0,000
762/A 1	762810111	CETRIS alebo ekvivalent Záklop stropov z cementotrieskových dosiek jednovrstvových, skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dosky 12 mm	m2	174,429				3,244	0,000
762/A 1	762810114	CETRIS alebo ekvivalent Záklop stropov z cementotrieskových dosiek jednovrstvových, skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dosky 18 mm	m2	174,429				4,875	0,000
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	18,354				0,000	0,000
S/S80	6051530000	Hranol smrekový 1. tr.- rezivo na rošt - skladba M2, F3 a M1	m3	5,830				3,206	0,000
S/S80	6051590000	Hranol mäkké rezivo - omietané SM hranol akosť I - rezivo na krov	m3	0,301				0,166	0,000
S/S80	6053340500	Laty opracované SM/JD akosť I do 25cm2	m3	5,179				2,848	0,000
S/S80	6072627200	Doska drevoštiepková OSB hr. 15 mm	m2	191,872				1,727	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						18,350	0,000
		DREVOSTAVBY							
763/A 1	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov drevených, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	305,670				0,000	0,000
763/A 2	763112112	Priečka SDK s OK konštrukciou, s izoláciou hr. 1x50 mm, dvojrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKB/WHITER alebo ekvivalent 2x 12,5 mm, celková hr. priečky 100 mm, označenie D2	m2	38,683				1,691	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
763/A 2	763112113	Priečka SDK s OK konštrukciou, s izoláciou hr. 2x50 mm, vzduchová medzera hr. 25 mm, dvojvrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKB/WHITER alebo ekvivalent 2x 12,5 mm, celková hr. priečky 150 mm, označenie D1	m2	71,930				3,215	0,000
763/A 2	763124112	SDK stena predsadená kca pre zariadenie predmety hr. 150 mm	m2	7,032				0,169	0,000
763/A 2	763124121	SDK stena predsadená kca pre zariadenie predmety hr. 250 mm, obojstranná	m2	2,190				0,059	0,000
763/A 2	763124143	Priečka predsadená SDK s OK konštrukciou, s izoláciou hr. 120 mm a parozábranou, dvojvrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKB/WHITER alebo ekvivalent 2x 12,5 mm, označenie M1	m2	161,127				4,442	0,000
763/A 2	763132420	Sadrokartónový strop protipožiarne GKF/RED alebo ekvivalent na kovovej spodnej konštrukcii bez tepelnej izolácie a zavesenou doskou hr.15 mm, uchytenie na OK schodiska, označenie P4	m2	18,390				0,305	0,000
763/A 2	763161322	SDK podkrovie s parozábranou kca z profilov CD 1vrstvová dosky GKF/RED alebo ekvivalent hr. 15 mm, označenie M3 a S1	m2	175,899				4,410	0,000
763/A 2	763167333	SDK Obklad ostenia š. 140 mm sadrokartónovou doskou GKB alebo ekvivalent hrúbky 2x12,5 mm	m	58,542				0,878	0,000
763/A 2	763167713	Obklad priečky sadrokartónovou doskou GKB alebo ekvivalent hrúbky 2x12,5 mm	m2	12,500				0,278	0,000
763/A 2	763167722	SDK obklady stúpačiek dosky hr. 15 mm	m2	1,500				0,024	0,000
763/A 2	763168713	Obklad oceľových stĺpikov ľubovoľného prierezu sadrokartónovou doskou hrúbky 2x12,5 mm	m2	3,120				0,070	0,000
763/A 2	763181191	Montáž oceľovej protipožiarnej jednokrídlovej zárubne pre sadrokartónovú priečku, výška do 2,75 m	kus	1,000				0,000	0,000
763/A 2	763182114	Oceľová zárubňa pre sadrokartónovú, výška do 2,75 m, šírka 600 mm, hrúbka 150 mm	kus	2,000				0,059	0,000
763/A 2	763182134	Oceľová zárubňa pre sadrokartónovú, výška do 2,75 m, šírka 800 mm, hrúbka 150 mm	kus	4,000				0,120	0,000
763/A 2	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	15,735				0,000	0,000
P/PC	MAT	Drevený väzník dl. 13,29 m, vrátane povrchových úprav, kotviaceho a spojovacieho materiálu, označenie A	kus	23,000				0,000	0,000
S/S50	5533300300	Oceľová zárubeň do sadrokartónu pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970 mm, EW-C30/D3	kus	1,000				0,015	0,000
		DREVOSTAVBY						15,740	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764171103	Krytina z poplastovaného plechu LINDAB CLICK alebo ekvivalent	m2	342,400				1,887	0,000
764/A 6	764172126	Protisnehová zábrana líniová pre poplastované krytiny, označenie 16/K	m	45,000				0,063	0,000
764/A 6	764173254	Oplechovanie hrebeňa (hrebenáč) z plechu lakoplastovaného, označenie 10/K	m	23,900				0,020	0,000
764/A 6	764173401	Oplechovanie z plechu lakoplastovaného strechy a muriva, označenie 11/K	m	67,600				0,035	0,000
764/A 6	764173422	Oplechovanie z plechu lakoplastovaného komína, označenie 15/K	kus	1,000				0,001	0,000
764/A 6	764173422	Oplechovanie z plechu lakoplastovaného čela strechy, označenie 12/K	m	46,700				0,024	0,000
764/A 6	764173433	Oplechovanie pri žľabe z plechu lakoplastovaného, označenie 9/K	m	41,000				0,017	0,000
764/A 6	764712026	Oplechovanie parapetov z lakoplastovaného plechu, biela, š. 250 mm	m	17,500				0,004	0,000
764/A 6	764751112	Odpadné rúry z plechu lakoplastovaného 100 mm, označenie 1/K, 2/K, 3/K a 8/K	m	48,500				0,089	0,000
764/A 6	764751121	Oplechovanie vetracej hlavice z plechu lakoplastovaného, označenie 14/K	kus	1,000				0,000	0,000
764/A 6	764761132	Žľaby z plechu lakoplastovaného - žľaby podokapné polkruhové D150 mm s hákmi veľkosť 150 mm, označenie 5/K, 6/K, 7/K	m	41,000				0,059	0,000
764/A 6	764761231	Žľaby z plechu lakoplastovaného - kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 100 mm, označenie 4/K	kus	8,000				0,002	0,000
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,202				0,000	0,000
764/B 1	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	237,100				0,000	1,736
764/B 1	764332870	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vč. kryc. plechu do 30 st. rš 750 mm 0,0041t	m	44,230				0,000	0,181
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	21,300				0,000	0,072
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	kus	4,000				0,000	0,005

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	6,500				0,000	0,009
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	15,500				0,000	0,035
764/B 1	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t	kus	4,000				0,000	0,003
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						2,200	2,040
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	765901302	Prekrytie strechy fóliou paropriepustnou	m2	342,400				0,041	0,000
765/A 1	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,041				0,000	0,000
		KRYTINY TVRDÉ						0,040	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
721/A 1	725	Montáž a dodávka interiérového podávacieho okienka dreveného, bez výplne, plastový parapet š. 100 mm, 700x850 mm, označenie V01	KUS	1,000				0,004	0,000
766/A 1	766623723	Montáž okna kompletiz.dreveného protipožiarneho do ocel. konštr.,otvár.,skláp.,1krídl. nad 1,45 m2	kus	1,000				0,003	0,000
766/A 1	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar.,jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	kus	3,000				0,000	0,000
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	kus	7,000				0,000	0,000
766/A 1	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,119				0,000	0,000
R/R 0	611646210	Dvere drevené, jednokrídlové, otváracie, plné, drevený rám s voštinovou výplňou, farba biela, kovanie, 60 x 197 cm, označenie D06	kus	2,000				0,000	0,000
P/PE	611646310	Dvere drevené, jednokrídlové, otváracie, plné, drevený rám s voštinovou výplňou, farba biela, kovanie, 80 x 197 cm, označenie D04 a D05	KUS	5,000				0,000	0,000
S/S90	6114153700	Drevené okno protipožiarne EW-C30/D3, jednokrídlové otváracie-sklopné, biele, 1000x1500 mm, označenie O09*	kus	1,000				0,052	0,000
S/S90	6116400800	Dvere drevené protipožiarne EW-C30/D3 jednokrídlové, otváracie, plné, drevený rám s voštinovou výplňou, biele, kovanie, rozmer 800x1970 mm, označenie D04* a D05*	kus	3,000				0,060	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						0,120	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
721/A 1	725	Montáž a dodávka systémovej sanitárnej DTD sanitárnej stienky 600x1200 mm, označenie MS	KUS	5,000				0,019	0,000
766/A 1	766621081	Montáž plastových výplní otvorov	m	125,300				0,013	0,000
767/A 1	767137512	Montáž plechu pozinkovaného kotveného k podlahovým priečnym ocelovým nosníkom	m2	174,430				0,146	0,000
767/A 1	767584702	Montáž podhládov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	71,000				0,050	0,000
767/A 1	767585101	Montáž pomocnej konštrukcie podhladu	m	248,500				0,015	0,000
767/A 1	767591110	Montáž podlahy z trapézového plechu hr. 35 mm ocelovú konštrukciu	m2	176,516				0,000	0,000
767/A 1	767591221	Montáž mriežky bez zhotovenia prestupu v stene	kus	6,000				0,000	0,000
767/A 3	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	393,300				0,000	0,000
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,176				0,000	0,000
767/B 1	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001t, označenie B8	kg	85,600				0,005	0,000
R/R 0	767200001	Montáž a dodávka interiérového schodiskového ocelového zábradlia z rúr. 1,0 m, vrátane ukotvenia, povrchových úprav, výplň tyčová zvislá, označenie 1/Z, 3/Z,4/Z	m	12,880				0,000	0,000
R/R 0	767200002	Montáž a dodávka interiérového schodiskového ocelového madla z rúr D42 a D32, vrátane ukotvenia, povrchových úprav, označenie 2/Z	m	8,000				0,000	0,000
R/R 0	767200003	Montáž a dodávka exteriérového ocelového zábradlia z rúr, v. 1,0 m, vrátane ukotvenia, povrchových úprav, výplň tyčová zvislá, označenie 5/Z, 6/Z, 7/Z	m	18,160				0,000	0,000
R/R 0	767210001	Montáž a dodávka exteriérového ocelového zábradlia z rúr, v. 0,9 m, vrátane ukotvenia, povrchových úprav, , označenie 9/Z, 10/Z	m	10,360				0,000	0,000
R/R 0	767210002	Montáž a dodávka systémovej sanitárnej deliacej priečky dĺžky 1500 mm, v. 2000 mm, dverné krídlo š. 600 mm s hliníkovou kľučkou a bezpečnostnou rozetou, označenie DS	kus	1,000				0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	767210003	Montáž a dodávka exteriérového schodiskového oceľového madla z rúr , vrátane ukotvenia, povrchových úprav, označenie 8/Z	m	8,245				0,000	0,000
P/PC	283960P	Plastové okno štvorkrídlové, O+O+S+S , profil okna Uf=1,26, izolačné trojsklo Ug= 0,6, farba biela, 2000x2000mm, označenie O06	kus	6,000				0,000	0,000
P/PC	MAT	Dodávka podhládu rímsy z tvarovaných plechov poplastovaných vrátane podkladného roštu, označeni F2	m2	73,840				0,000	0,000
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav, označenie SP1 a SP2	kg	393,300				0,393	0,000
P/PE	283910001	Plastové okno dvojkrídlové, F+F , profil okna Uf=1,26, izolačné trojsklo Ug= 0,6, farba biela, 1900x2550 mm, súčasť steny, označenie O04	KUS	1,000				0,000	0,000
P/PE	283910002	Plastové okno dvojkrídlové, OS+F , profil okna Uf=1,26, izolačné trojsklo Ug= 0,6, farba biela, krídlo pevné zasklaenné bezp. sklom, 950x2550mm, označenie O05	KUS	1,000				0,000	0,000
P/PE	283910003	Plastové okno dvojkrídlové, O+OS , profil okna Uf=1,26, izolačné trojsklo Ug= 0,6, farba biela, 1800x1000mm, označenie O07	KUS	1,000				0,000	0,000
P/PE	283910004	Plastové okno dvojkrídlové, O+OS , profil okna Uf=1,26, izolačné trojsklo Ug= 0,6, farba biela, 1500x1000mm, označenie O08	KUS	1,000				0,000	0,000
P/PE	283910006	Plastové okno trojkrídlové, F+F+F , profil okna Uf=1,26, izolačné trojsklo Ug= 0,6, farba biela, 1100x3380 mm, súčasť steny, označenie O01	KUS	1,000				0,000	0,000
P/PE	283910007	Plastové okno štvorkrídlové, F+S+F+F , profil okna Uf=1,26, izolačné trojsklo Ug= 0,6, farba biela, 1900x3380 mm, súčasť steny, označenie O02	KUS	1,000				0,000	0,000
P/PE	283910008	Plastové okno dvojkrídlové, F+F , profil okna Uf=1,26, izolačné trojsklo Ug= 0,6, farba biela, 1100x2550 mm, súčasť steny, označenie O03	KUS	1,000				0,000	0,000
P/PE	283910009	Plastové dvere jednojkrídlové biele, presklené, kovanie, 900x1970 mm, označenie D01 a D02	KUS	2,000				0,000	0,000
P/PE	283910011	Plastové dvere jednojkrídlové biele, s pevným nadsvetlíkom, kovanie, 950x3380 mm, súčasť steny, označenie D02	kus	1,000				0,000	0,000
S/S10	1381403000	Plech pozinkovaný	t	1,017				1,017	0,000
S/S10	1383873960	Trapézový plech hr. 35 mm, skladba M3	m2	202,993				2,491	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S50	5534371553	Vetrací otvor 400x400 mm, hliníkové lamely+sieťka	kus	4,000				0,003	0,000
S/S50	5534371554	Vonkajší kryt decentrálneho vetracieho zariadenia	kus	2,000				0,002	0,000
S/S90	6114100600	Plastové okno jednokridlové, OS , profil okna Uf=1,26, izolačné trojsklo Ug= 0,6, farba biela, 600x1000mm, označenie O10	kus	2,000				0,023	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						4,180	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771415014	Montáž soklíkov z dlaždíc do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	12,350				0,008	0,000
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad.200x200mm	m2	33,025				0,162	0,000
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,871				0,000	0,000
771/C 1	771541921	Opravy podláh z obkladačiek hutných, glazovaných alebo keramických - prispôbenie dlažby po vyburaní v miestnosti 1.10	kus	25,000				0,072	0,050
S/S70	5976398000	Dlaždice keramické 200x200 mm 1 la	m2	34,945				0,629	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						0,870	0,050
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
721/A 1	725	Doplnenie povlakovej podlahovej krytiny s dodaním materiálu	m2	1,134				0,004	0,000
775/A 2	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	130,196				0,004	0,000
775/A 2	776992123	Montáž a dodávka podlahy z PVC podlahoviny hr. 2,5 mm, lepená, označenie P1	m2	144,280				0,361	0,000
775/A 2	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,423				0,000	0,000
R/R 0	776992136	Montáž a dodávka podlahy z PVC podlahoviny hr. 2,5 mm, lepená na oceľový plech, schodisko, označenie P4	m2	21,360				0,053	0,000
P/PC	MAT	PVC soklík	m	135,404				0,000	0,000
		PODLAHY POVLAKOVÉ						0,420	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm	m2	53,455				0,027	0,000
771/A 2	781493112	Montáž plastových dvierok 30 x30 cm pri obklade do tmelu	kus	2,000				0,001	0,000
771/A 2	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,218				0,000	0,000
771/C 2	781441905	Opravy obkladov z obkladačiek prispôsobenie obkladu po vyburaní v miestnosti 1.09	kus	10,000				0,044	0,030
P/PE	597657400	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, 200x200 oter. I ak. Ia	M2	54,524				1,145	0,000
S/S50	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	kus	2,000				0,002	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						1,220	0,030
		NÁTERY							
783/A 1	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	11,900				0,004	0,000
783/A 1	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	65,000				0,035	0,000
783/A 1	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	171,309				0,069	0,000
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	194,289				0,105	0,000
783/A 1	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	316,235				0,253	0,000
		NÁTERY						0,470	0,000
		Práce PSV						47,560	2,120
		Montážne práce							
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
943/M43	430861001	Montáž rôznych dielov OK vrátane kotvenia	kg	4 321,019				0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámudov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
943/M43	430861004	Montáž a dodávka oceľového modulu 5580x3000x3370 mm, vrátane povrchových úprav, označenie A	kus	5,000				0,000	0,000
943/M43	430862001	Montáž a dodávka oceľového modulu 6000x3300x3370 mm, vrátane povrchových úprav, označenie B	kus	5,000				0,000	0,000
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav a protipožiarneho náteru REI30 minút	kg	4 321,019				4,321	0,000
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ						4,320	0,000
		Montážne práce						4,320	0,000
SO-01 ASR				Celkom				111,220	110,750

Krycí list rozpočtu

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacity					Miesto:		
Objekt SO-01 ÚK							
						Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa		28.11.2016
Odberateľ: Obec Zámotov				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: ateliér - m				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14				19			
15				20	Spolu		
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Zámotov

Projektant: ateliér - m

Dodávateľ:

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít

Objekt SO-01 ÚK

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 28.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,0600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,4800	0,0000
Práce PSV				0,6000	0,0000
Celkom				0,6000	0,0000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ÚK

Odberateľ: Obec Zámotov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.11.2016

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít

Objekt SO-01 ÚK

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733167001	Potrubie z rúr plasthlíkových VIPEX PEX/Al/PEX 16/2 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	17,000				0,004	0,000
731/A 3	733167002	Potrubie z rúr plasthlíkových VIPEX PEX/Al/PEX 20/2 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	14,000				0,005	0,000
731/A 3	733167003	Potrubie z rúr plasthlíkových VIPEX PEX/Al/PEX 26/3 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	68,000				0,036	0,000
731/A 3	733167024	Potrubie z rúr plasthlíkových VIPEX PEX/Al/PEX 32/3 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	20,000				0,016	0,000
731/A 3	733191301	Tlaková skúška potrubia plastového do D 32 mm	m	119,000				0,000	0,000
731/A 3	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,062				0,000	0,000
731/C 3	733191925	Oprava potrubia z rúrok - odbočka na potrubie DN 25	kus	2,000				0,001	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						0,060	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
721/A 1	725	Montáž pripojovacej sady vykurovacieho telesa	KUS	14,000				0,052	0,000
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	2,000				0,000	0,000
731/A 4	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	kus	2,000				0,000	0,000
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb	14,000				0,000	0,000
731/A 4	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	kus	2,000				0,001	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
731/A 4	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,057				0,000	0,000
P/PE	551730079	Armatúry a príslušenstvo termostatická hlavica Viessmann alebo ekvivalent s poistkou proti krádeži	KUS	14,000				0,000	0,000
S/S20	2862284302	Pripojovací skrutkový spoj 16x2,0-G3/4"	kus	28,000				0,002	0,000
S/S20	2862299820	Pripojovacia sada vykurovacieho telesa Viessmann H kus priamy	kus	14,000				0,001	0,000
S/S40	4848902230	Vykurovanie - armatúra Guľový ventil 1" s páčkou	kus	2,000				0,001	0,000
S/S40	4848906820	Vykurovanie - armatúra Automatický odvzdušňovací ventil, 3/8"	kus	2,000				0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						0,060	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	kus	14,000				0,000	0,000
731/A 5	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	kus	6,000				0,000	0,000
731/A 5	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	kus	8,000				0,000	0,000
731/A 5	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,480				0,000	0,000
731/C 5	735000912	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	kus	14,000				0,000	0,000
R/R10	R0000003	Tlaková skúška kotla a skúška systému vykurovania	hod	72,000				0,000	0,000
S/S40	4845374200	Univerzálne VT VISSMANN alebo ekvivalent 21VK 600/400, s rýchломontážnou sadou, odvzdušňovacou sadou a záslepkou	kus	2,000				0,034	0,000
S/S40	4845374400	Univerzálne VT VISSMANN alebo ekvivalent 21VK 600/800, s rýchломontážnou sadou, odvzdušňovacou sadou a záslepkou	kus	2,000				0,042	0,000
S/S40	4845374800	Univerzálne VT VISSMANN alebo ekvivalent 21VK 600/1200, s rýchломontážnou sadou, odvzdušňovacou sadou a záslepkou	kus	2,000				0,058	0,000
S/S40	4845400550	Univerzálne VT VISSMANN alebo ekvivalent 22VK 600/1000, s rýchломontážnou sadou, odvzdušňovacou sadou a záslepkou	kus	2,000				0,064	0,000
S/S40	4845400850	Univerzálne VT VISSMANN alebo ekvivalent 22VK 600/1600, s rýchломontážnou sadou, odvzdušňovacou sadou a záslepkou	kus	6,000				0,282	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						0,480	0,000
		Práce PSV						0,600	0,000
SO-01 ÚK				Celkom				0,600	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacity					Miesto:		
Objekt SO-01 ELI							
						Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa		28.11.2016
Odberateľ: Obec Zámotov				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: ateliér - m				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	%	z [H+P+M]	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	%	
12	Územie so sťaž. podmie	%	z [H+P]	17	Horské oblasti	%	
13	Prevádzkové vplyvy	%	z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava	%	
14				19			
15				20	Spolu		
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Zámutov

Projektant: ateliér - m

Dodávateľ:

Stavba Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít

Objekt SO-01 ELI

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 28.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0400
Práce HSV				0,0000	0,0400
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0700	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0700	0,0000
Celkom				0,0700	0,0400

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ELI

Odberateľ: Obec Zámotov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.11.2016

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít

Objekt SO-01 ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	18,000				0,000	0,036
		OSTATNÉ PRÁCE						0,000	0,040
		Práce HSV						0,000	0,040
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	17,000				0,000	0,000
921/M21	210010325	Krabica 3 kruhová do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	35,000				0,000	0,000
921/M21	210021521	Tesnenie vodorovného prestupu s jedným káblovým vedením D 20 mm typ A do 190 cm výšky	ks	45,000				0,000	0,000
921/M21	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	2,000				0,000	0,000
921/M21	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	3,000				0,000	0,000
921/M21	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 5	ks	3,000				0,000	0,000
921/M21	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep. stried. - radenie 5 B	ks	1,000				0,000	0,000
921/M21	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	5,000				0,000	0,000
921/M21	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	2,000				0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	1,000				0,000	0,000
921/M21	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	9,000				0,000	0,000
921/M21	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	2,000				0,000	0,000
921/M21	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000				0,000	0,000
921/M21	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	45,000				0,000	0,000
921/M21	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou-typ E	ks	11,000				0,000	0,000
921/M21	210201002	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou-typ F	ks	3,000				0,000	0,000
921/M21	210201066	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s LED žiarivkou-typ B	ks	22,000				0,000	0,000
921/M21	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	14,000				0,000	0,000
921/M21	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	36,000				0,000	0,000
921/M21	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	24,000				0,000	0,000
921/M21	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	12,000				0,000	0,000
921/M21	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000				0,000	0,000
921/M21	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000				0,000	0,000
921/M21	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000				0,000	0,000
921/M21	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	30,000				0,000	0,000
921/M21	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	3,000				0,000	0,000
921/M21	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000				0,000	0,000
921/M21	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2- 4	ks	1,000				0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000				0,000	0,000
921/M21	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	1,000				0,000	0,000
921/M21	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	2,000				0,000	0,000
921/M21	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	50,000				0,000	0,000
921/M21	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	244,000				0,000	0,000
921/M21	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	95,000				0,000	0,000
921/M21	210800116	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x6	m	25,000				0,000	0,000
921/M21	210800125	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 7x1,5	m	38,000				0,000	0,000
921/M21	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	517,000				0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - demontáž bleskozvodu	hod	12,000				0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	hod	8,000				0,000	0,000
R/RE	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	520,000				0,000	0,000
R/RE	210193084	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	1,000				0,000	0,000
R/RE	210201230	Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou-typ G	ks	4,000				0,000	0,000
R/RE	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim-typ C	ks	14,000				0,000	0,000
R/RE	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000				0,000	0,000
R/RE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000				0,000	0,000
R/RE	210881380	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	115,000				0,000	0,000
R/RE	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	244,000				0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	95,000				0,000	0,000
R/RE	3410350094	CYKY 4x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000				0,000	0,000
R/RE	3410350103	CYKY 7x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	38,000				0,000	0,000
R/RE	3410351034	NHXH FE180/E90 3x1,5 Nehoriavý kábel s funkčnosťou VDE	m	115,000				0,000	0,000
R/RE	3480571430	Sv.-napr. Bright light 77050/11/31 alebo ekvivalent - Stropné a nástenné svietidlo 1xE27/60W/230V+ kompaktná žiarivka	ks	11,000				0,000	0,000
R/RE	3486301820	Vaničkové svietidlo s LED žiarivkou 2x18W/120cm, denná biela	ks	22,000				0,000	0,000
R/RE	3486302180	Sv.-napr. - Rábalux 5810 alebo ekvivalent - Vonkajšie nástenné svietidlá - biely 1 x E27 max. 60W O270 x 93 mm+ LED žiarovka	ks	4,000				0,000	0,000
R/RE	3486801090	Nástenné núdzové svietidlo LED 8W, IP65, 1 hodina, núdzový režim (napr. LXE-1803-CC-PANLUX alebo ekvivalent)	ks	14,000				0,000	0,000
R/RE	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	4,000				0,000	0,000
R/RE	M1	Elektrorozvádzača RP, vrátane náplne	ks	1,000				0,000	0,000
R/RE	M2	svietidlo nástenné s kompaktnou žiarivkou 60W, IP 20	ks	3,000				0,000	0,000
S/S20	2459261010	Náterová hmota protipožiarna PYROSTOP CP alebo ekvivalent - protipožiarny tmel na požiarne upchávky káblových prestupov	kg	4,623				0,005	0,000
S/S30	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000				0,000	0,000
S/S30	3410300448	Krabica univerzálna sadr. okrová KPR 68/L NA	ks	17,000				0,001	0,000
S/S30	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000				0,000	0,000
S/S30	3450201270	Spínač 1 biely	ks	3,000				0,000	0,000
S/S30	3450201360	Spínač 5 biely	ks	3,000				0,000	0,000
S/S30	3450201520	Prepínač č. 6 biely	ks	5,000				0,000	0,000
S/S30	3450201580	Prepínač 6 vodotesný	ks	2,000				0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S30	3450230400	Spínač 5B biely	ks	1,000				0,000	0,000
S/S30	3450231600	Spínač č. 7 biely	ks	2,000				0,000	0,000
S/S30	3450365230	Dvojzásuvka kompletná, s clonkami a natočenou dutinkou IP20 biela	ks	9,000				0,001	0,000
S/S30	3450663610	Šporáková prípojka 39563-13 na stenu	ks	1,000				0,000	0,000
S/S30	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	520,000				0,000	0,000
S/S30	3450916000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/3 113001029	ks	35,000				0,000	0,000
S/S30	3455111660	T10 06 - štítok	ks	45,000				0,000	0,000
S/S30	3544215450	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks	2,000				0,003	0,000
S/S30	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	2,000				0,001	0,000
S/S30	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	ks	36,000				0,017	0,000
S/S30	3544218400	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 vytočená	ks	24,000				0,004	0,000
S/S30	3544218450	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 24	ks	12,000				0,003	0,000
S/S30	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	4,000				0,001	0,000
S/S30	3544219200	Svorka diagonálna krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie DKS 01	ks	4,000				0,001	0,000
S/S30	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	30,000				0,004	0,000
S/S30	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	3,000				0,001	0,000
S/S30	3544220000	Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	1,000				0,000	0,000
S/S30	3544220450	Svorka na potrubia 2 ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 06	ks	1,000				0,000	0,000
S/S30	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	2,000				0,001	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S30	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	1,000				0,001	0,000
S/S30	3544222000	Držiak ochranného uholníka univerzálny so špicom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU šp.	ks	2,000				0,001	0,000
S/S30	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	14,000				0,014	0,000
S/S30	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	6,750				0,007	0,000
S/S30	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	2,000				0,000	0,000
S/S30	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000				0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,070	0,000
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ							
922/M22	220261611	Zhotovenie kruhových otvorov, do hrúbky materiálu 4 mm, do priemeru 100 mm	ks	52,000				0,000	0,000
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ						0,000	0,000
		Montážne práce						0,070	0,000
SO-01 ELI				Celkom				0,070	0,040

Krycí list rozpočtu

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacity					Miesto:		
Objekt SO-01 ZTI							
						Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa		28.11.2016
Odberateľ: Obec Zámotov				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: ateliér - m				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14				19			
15				20	Spolu		
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Zámotov

Projektant: ateliér - m

Dodávateľ:

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít

Objekt SO-01 ZTI

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 28.11.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0200	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,7700	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0700	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,4600	0,1900
Práce PSV				1,3200	0,1900
Celkom				1,3200	0,1900

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ZTI

Odberateľ: Obec Zámotov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: ateliér - m

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28.11.2016

Stavba Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít

Objekt SO-01 ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482111	Montáž trubíc ,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	24,000				0,010	0,000
713/A 4	713482121	Montáž trubíc ,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	15,000				0,006	0,000
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,020				0,000	0,000
S/S20	2837741528	Izolácia Tubolit alebo ekvivalent hr. 5 mm do D32	m	24,480				0,002	0,000
S/S20	2837741529	Izolácia Tubolit alebo ekvivalent hr. 20 mm do D32	m	15,300				0,002	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						0,020	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	1,000				0,022	0,000
721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	8,000				0,170	0,000
721/A 1	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,8	m	13,000				0,185	0,000
721/A 1	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	4,000				0,004	0,000
721/A 1	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	5,000				0,005	0,000
721/A 1	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	4,000				0,006	0,000
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	kus	1,000				0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	kus	7,000				0,000	0,000
721/A 1	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1,8	kus	1,000				0,000	0,000
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	kus	8,000				0,000	0,000
721/A 1	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810 alebo ekvivalent	kus	1,000				0,005	0,000
721/A 1	721281119	Čistiaci kus D 110	kus	1,000				0,000	0,000
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	35,000				0,277	0,000
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	35,000				0,000	0,000
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,768				0,000	0,000
721/C 1	721110906	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	kus	1,000				0,093	0,000
721/C 1	721110916	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	kus	1,000				0,002	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						0,770	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 1	725	Zmiešavací ventil Konzept - Ekotech RADA 320(OEM) alebo ekvivalent	KUS	1,000				0,004	0,000
721/A 2	722171211	Potrubie plastové PPR D 16x2,7	m	14,000				0,006	0,000
721/A 2	722171212	Potrubie plastové PPR D 20x3,4	m	16,000				0,009	0,000
721/A 2	722171213	Potrubie plastové PPR D 25x4,2	m	9,000				0,006	0,000
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	kus	21,000				0,014	0,000
721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000				0,003	0,000
721/A 2	722229101	Montáž guľového ventilu do G1/2	kus	14,000				0,001	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámotov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/A 2	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, guľový ventil G 1/2	kus	2,000				0,000	0,000
721/A 2	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, guľový ventil G 3/4	kus	1,000				0,000	0,000
721/A 2	722231052	SPOJKA (PRECHODKA) 25/3/4	kus	1,000				0,000	0,000
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	39,000				0,007	0,000
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	39,000				0,000	0,000
721/A 2	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,067				0,000	0,000
721/C 2	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	kus	2,000				0,000	0,000
721/C 2	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb	1,000				0,009	0,000
S/S40	4848900840	Guľový ventil DN 20	kus	1,000				0,000	0,000
S/S40	4848902210	Guľový ventil DN 10	kus	14,000				0,006	0,000
S/S40	4848902220	Guľový ventil DN 15	kus	2,000				0,001	0,000
S/S50	5518000183	Nástenka pre výtokový ventil	kus	21,000				0,000	0,000
S/S50	5518000184	Nástenka pre batériu	pár	2,000				0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						0,070	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	7250009001	Montáž Vitovent 200-D (HR A55) alebo ekvivalent	kus	2,000				0,000	0,000
721/A 5	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej - spätna montáž	súb	1,000				0,001	0,000
721/A 5	725119701	Montáž záchoda závesného - GEBERIT alebo ekvivalent	súb	7,000				0,000	0,000
721/A 5	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast alebo ekvivalent)	súb	7,000				0,000	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/A 5	72513910P	ABC Prenosný práškový hasiaci prístroj P6, 6 kg hasiacej látky	KUS	4,000				0,000	0,000
721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	7,000				0,010	0,000
721/A 5	725249111	Montáž vaničky sprchovej	súb	1,000				0,001	0,000
721/A 5	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000				0,027	0,000
721/A 5	725539102	Montáž ohrievača vody stojateho elektrického zásobníka do 80 L s poistným ventilom	súb	1,000				0,001	0,000
721/A 5	725539103	Montáž akumuláčného stojateho elektrického zásobníka do 120 L	súb	1,000				0,001	0,000
721/A 5	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej	kus	7,000				0,000	0,000
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových	kus	1,000				0,000	0,000
721/A 5	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej	kus	1,000				0,000	0,000
721/A 5	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	kus	1,000				0,000	0,000
721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,455				0,000	0,000
721/B 5	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného 0.0342t	súb	1,000				0,000	0,034
721/B 5	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l 0,15500 t	súb	1,000				0,000	0,155
P/PC	MAT	Decentrálne vetracie zar.Vitovent 200-D (HR A55) alebo ekvivalent vrátane el.napojenia, prísluš.a ovládania	kus	2,000				0,000	0,000
P/PC	MAT	Stenová dutina pre Vitovent 200-D (HR A55) alebo ekvivalent vrátane mriežok	kus	2,000				0,000	0,000
S/S40	4843887500	Elektrický zásobníkový ohrievač vody , 80l (Ariston SI 80V alebo ekvivalent), poistný ventil	kus	1,000				0,055	0,000
S/S50	5514312900	Umývadlová zmieš. stojanková páková výtok.armatúra s odtokovou garnitúrou a prípojovacími hadičkami	kus	7,000				0,007	0,000
S/S50	5514513100	Sprchová zmiešavacia nástenná páková výtoková armatúra páková	kus	1,000				0,004	0,000
S/S50	5514647240	Zmiešavacia nástenná výtoková armatúra páková	kus	1,000				0,001	0,000

Rozpočet Nadstavba MŠ Zámutov č. 301 - rozšírenie kapacít / SO-01 ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S50	5514700090	Podomietkový systém WC Geberit DUOFIX alebo ekvivalent	KS	7,000				0,140	0,000
S/S50	5516025100	Ventil odpadový pre práčky	kus	1,000				0,000	0,000
S/S50	5522316700	Vanička pre sprchovací kút 800x800mm, označenie S	ks	1,000				0,012	0,000
S/S90	6420131170	Sanitárna keramika umývadlo detské 45/37 označenie U1	kus	6,000				0,048	0,000
S/S90	6420134850	Výlevka s roštom, označenie VL	kus	1,000				0,010	0,000
S/S90	6420135970	Záchodová misa závesná, sedátko, tlačítko, označenie WC2	kus	1,000				0,015	0,000
S/S90	6420136050	Záchodová misa závesná detská, sedátko, tlačítko, označenie WC1	kus	6,000				0,108	0,000
S/S90	6421370600	Umývadlo 650/41, označenie U2	kus	1,000				0,015	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						0,460	0,190
		Práce PSV						1,320	0,190
SO-01 ZTI				Celkom				1,320	0,190