

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 03 - Pripojovací plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom</b>						<b>0,00</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba: <a href="#">Stredisko osobnej hygieny a pracovňa RO Zám.</a> Miesto:							
Objekt: SO 03 - Pripojovací plynovod			Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 12.6.2014			
Odberateľ: Obec Zámutov			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: PRODAP s. r. o.			IČO:				
			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Zámotov

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba: Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámotov - plynovod

Objekt: SO 03 - Pripojovací plynovod

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.6.2014

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámotov - plynovod / SO 03 - Pripojovací plynovod

<b>Odberateľ: Obec Zámotov</b> <b>Projektant: PRODAP s. r. o.</b> <b>Dodávateľ:</b> <b>Stavba: Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámotov - plynovod</b> <b>Objekt: SO 03 - Pripojovací plynovod</b>	<b>Spracoval:</b> <b>Ks:</b> <b>Dátum: 12.6.2014</b>
---	--

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,936			0,00	0,000	0,000
2	1/A 1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4	m3	1,879			0,00	0,000	0,000
3	1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,879			0,00	0,000	0,000
4	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,879			0,00	0,000	0,000
5	1/A 1	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,057			0,00	0,000	0,000
6	R/RE	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	1,879			0,00	0,000	0,000
7	P/PE	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	3,138			0,00	0,000	0,000
			ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			POTRUBNÉ ROZVODY							
8	R/RE	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	10,000			0,00	0,000	0,000

## Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámotov - plynovod / SO 03 - Pripojovací plynovod

Por.č.	Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
9	R/RE	802115032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
10	R/RE	802118052	Montáž DAA (Kit) prípoj navrt. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 50/32mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
11	R/RE	802140032	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
12	R/RE	802330080	Montáž ochranej rúry 80 s nasunutím	m	1,000			0,00	0,000	0,000
13	R/RE	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	10,000			0,00	0,000	0,000
14	R/RE	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	8,200			0,00	0,000	0,000
15	R/RE	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	10,000			0,00	0,000	0,000
16	R/RE	809900005	Technická inšpekcia	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
17	R/RE	809900006	Porealizačné zameranie	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
18	R/RE	9032250R3.	Inžinierska činnosť	hod.	8,000			0,00	0,000	0,000
19	R/RE	HZS002	Vypracovanie projektovej dokumentácie	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
20	P/PE	286139750	Rúrka PE-80 SDR 11,0(0,4Mpa) d 90x8,2x12000/NAV plyn	m	1,000			0,00	0,000	0,000
21	P/PE	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	m	10,500			0,00	0,000	0,000

## Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod / SO 03 - Pripojovací plynovod

Por.č.	Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
22	P/PE	2863A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
23	P/PE	2863A1106	Armatúra navrtávacia DAA 615 646 d1 50, d2 32	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
24	P/PE	2863A3502	Prechodka PE/oc.USTN 612 580 d 32, R 1	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
25	P/PE	HZS001	Kompletáž dokumentácie pre prevádzku SPP	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
			POTRUBNÉ ROZVODY				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Práce PSV</b>							
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
26	721	723234351	Skrinka pre regulátor plynu	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
27	R/RE	4224F1044	Zostava regulačná domová W 600 U	súprava	1,000			0,00	0,000	0,000
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Práce PSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
					<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba: <u>Stredisko osobnej hygieny a pracovňa RO Zám.</u> Miesto:							
Objekt: SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete			Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 12.6.2014			
Odberateľ: Obec Zámutov			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: PRODAP s. r. o.			IČO:				
			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Zámutov

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba: Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod

Objekt: SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.6.2014

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>



**Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámotov - plynovod / SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete**

<b>Odberateľ:</b> Obec Zámotov	<b>Spracoval:</b>
<b>Projektant:</b> PRODAP s. r. o.	<b>Ks:</b>
<b>Dodávateľ:</b>	<b>Dátum:</b> 12.6.2014
<b>Stavba:</b> Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámotov - plynovod	
<b>Objekt:</b> SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete	

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	41,712			0,00	0,000	0,000
2	1/A 1	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	41,712			0,00	0,000	0,000
3	1/A 1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4	m3	20,856			0,00	0,000	0,000
4	1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	20,856			0,00	0,000	0,000
5	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	20,856			0,00	0,000	0,000
6	1/A 1	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,856			0,00	0,000	0,000
7	R/RE	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	20,856			0,00	0,000	0,000
8	P/PE	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	34,830			0,00	0,000	0,000
			ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			POTRUBNÉ ROZVODY							

## Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámotov - plynovod / SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
9	R/RE	802101050	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D50	m	86,900			0,00	0,000	0,000
10	R/RE	802110050	Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry vonk. priem. D50mm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
11	R/RE	802118066	Montáž DAA (Kit) prípoj navft. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 63/40mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
12	R/RE	802123050	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D50mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
13	R/RE	802126050	Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE100 SDR11 D50mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
14	R/RE	802128052	Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AKHP, d32-50-H:1,0-1,6m	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
15	R/RE	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	90,500			0,00	0,000	0,000
16	R/RE	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
17	R/RE	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	86,900			0,00	0,000	0,000
18	R/RE	803224000	Montáž orientačného stĺpika	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
19	R/RE	803232000	Montáž betónovej dosky pod poklapy a armatúry	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
20	R/RE	803233010	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
21	R/RE	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	86,900			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámotov - plynovod / SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete

Por.č.	Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
22	R/RE	803490200	Čistenie potrubí do DN 200	m	86,900			0,00	0,000	0,000
23	R/RE	809900005	Technická inšpekcia	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
24	R/RE	809900006	Porealizačné zameranie	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
25	R/RE	9032250R3.	Inžinierska činnosť	hod.	8,000			0,00	0,000	0,000
26	R/RE	HZS002	Vypracovanie projektovej dokumentácie	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
27	P/PE	286139840	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 50x4,6xNAV plyn	m	91,245			0,00	0,000	0,000
28	P/PE	2863A0105	Objímka presuvná UB - 612 664 d 50	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
29	P/PE	2863A0455	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 029 d 50	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
30	P/PE	2863A1110	Armatúra navrtávací DAA 615 650 d1 63, d2 40	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
31	P/PE	2863A1703	Kohút guľový KHP z PE 630 050 d 50	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
32	P/PE	2863A2002	Súprava zemná KH-ZS 615 486 d 32-50, H 1,0-1,6 m	súprava	1,000			0,00	0,000	0,000
33	P/PE	4046B0011	Stĺpik orientačný s betónovou pätkou	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
34	P/PE	5534D0102	Poklop šupátkový STN 13 6582.00, Y 4504 - 84 45 10	kus	1,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod / SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
35	P/PE	5534D0204	Podložka pod poklop 80/46 (pre typ 80/33, 34) - 8042010	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
36	P/PE	HZS001	Kompletáž dokumentácie pre prevádzku SPP	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
			POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			Práce HSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
					<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list stavby

Stavba: Stredisko osobnej hygieny a pracovňa RO Zámč. Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 12.6.2014			
Odberateľ: Obec Zámčutov			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: PRODAP s. r. o.			IČO:				
			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ					Dodávateľ		